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A. Ogdina specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych

$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Obiekty podlegajacej specyfikacji:
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegbinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowy WIEZY WIDOKOWEJ dzialka nr 8184 obreb Piecnik Mirostawiec.
- Projektowana inwestycja nie zmienia wplywu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu Srodowiska naturalnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych S T
PRACE TOWARZYSZACE
Brak robot towarzyszacych.
ROBOTY TYMCZASOWE
Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze socjalne dla
pracownikow.
1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 02.00.00. Prace budowlane

$02.01.00. Roboty ziemne

S 02.02.00. Roboty betonowe i izolacyjne

$02.03.00. Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie

$02.05.00. Roboty malarskie

$.02.08.00. Zagospodarowanie terenu.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegbinych normy panstwowe, instrukcie i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera .
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w stosownej umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na realizacje budowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacijg;
1) Projekt Organizaciji i Harmonogram Robot
2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy
1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacii projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu toleranciji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie czystosci
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osab
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ InZyniera i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii Projektowe.
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Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Nawierzchnia - zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu pojazdom, pieszym i innym
uzytkownikom.

a) Warstwy Scieralne - gorne warstwy nawierzchni poddane bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikow atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

c) Podbudowa zasadnicza - gorna czesc¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza oraz
stanowi dodatkowa warstwe ( warstwy ) odsaczajaco-wzmacniajgce podioze gruntowe.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi ulicy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych w odpowiednich normach.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie

partii (czesci) materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia

w sposob ciggly speiniajqg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet
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migjscowych, wiaczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdujq sig niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

1. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jege uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét,

2. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
SEUPSK grudzieri 2013 6



Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegodlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ufratg ich wladciwosci w czasie fransportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inzyniera .
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZyniera .
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zzrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
InZzynier moze pobierac probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robét
z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagiipolecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZzone InZzynierowi do ustosunkowania
sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru robét, protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci zgodne z katalogiem nakfadow rzeczowych (KNR)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Rohét

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci | wartosci.
Cafkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.
9. Inwentaryzacje powykonawcza Robot
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koricowy
Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,Odbior wstepny Robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogéine
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SEUPSK grudzien 2013 13



S 02.01.00. Roboty ziemne
2.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania w

ramach zadania inwestycyjnego wykonania i odbioru robot budowy WIEZY WIDOKOWEJ dziatka nr 8184 obreb Piecnik
Mirostawiec. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt.
2.1.2. Zakres robot

. wykopy fundamentowe

Il. zasypywanie wykopow

1. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.
2.1.3. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu, beton, podsypka zwirowo- piaskowa, podsypka cementowo — piaskowa.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8
mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych | bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug normy zasadniczej PN-97/S-06102 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg i speinia¢ wymagania pkt 2.3. normy. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze
przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.1.4. Sprzet

topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparka.

2.1.5. Transport

Reczny i samochodem samowyladowczym.

2.1.6. Wykonanie robot

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w spos6b zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

2.1.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji

oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
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B. sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
C. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
D. zageszczenie zasypanego wykopu.
2.1.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
2.1.9. Obior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot
2.1.10. Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robét,

$02.02.00. Roboty betonowe i zelbetowe

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami
betonowymi i zelbetowymi budowy WIEZY WIDOKOWEJ dziatka nr 8184 obreb Piecnik Mirostawiec.. Specyfikacja
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot,

2.2.2. Zakres robot

Wykonanie fundamentow wraz z izolacjami,

2.2.3. Materialy

Beton towarowy klasy; C16/20, stal zbrojeniowa klasy, A-1 , A-llIN; elementy stalowe kotwione w stopach, dystanse, deski
szalunkowe, bale, kantéwki, deskowanie szalunkowe systemowe, gwozdzie, drut, pasty izolacyjne asfaltowe, folia pvc,
gotowe suche mieszanki betonowe, wapno, dodatki do betonu (plastyfikatory itp.),.

2.2.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

2.2.5. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna,

betoniarki samojezdne, samojezdne pompy do betonu,
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2.2.6. Wykonanie robot

Fundamenty:

Stopy betonowe 100/100 | 80/80 wysokosci 84 em na 25cm podkladzie z chudego betonu w przypadku gruntow
wysadzinowych. Stoby dozbrojone koszem w miegjscu kotwienia elementéw do mocowania slupéw Otulina zbrojenia min

35mm. Beton C16/20 stal A-Ill, A-l.

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym.
2.2.7. Kontrola jakosci

Wykonane stropy podlegaja odbiorowi czesciowemu i koricowemu. Odbior czesciowy przeprowadza sie przed
betonowaniem i obejmuje sprawdzenie prawidlowosci ulozenia i wypoziomowania szalunkow , wlozonych marek stalowych
wykonania i utozenia zbrojenia

Odbiér koricowy przeprowadza sie po zabetonowaniu ( po uzyskaniu przez beton wytrzymalosci 0,8 fG C,CUBE ).

Nalezy sprawdzi¢ jako$ wykonanego betonu, konsystencie mieszanki betonowej, jakos¢ pretow zbrojeniowych, odchylki po
wylaniu law fundamentowych, plyt Zelbetowych, ptyt betonowych pod posadzki, schodow. Zgodnos¢ utozonego zbrojenia z
projektem.

2.2.8. Jednostka obmiaru

(m3) betonu, (m2) — deskowanie szalunkowe, (tony) — stal zbrojeniowa.

2.2.9. Odbiér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

2.2.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegolnych robét.
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$02.03.00. Roboty montazowe ciesielsko ~ dekarskie i stolarskie

2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami ciesielskimi
i dekarskimi przy budowy WIEZY WIDOKOWEJ dzialka nr 8184 obreb Piecnik Mirostawiec. Specyfikacja techniczna (ST)

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.3.2. Zakres robot
I, Wykonanie drewnianej konstrukcji wiezy
Il. Wykonanie drewnianej wiezby dachowej
M. Wykonanie pokrycia dachu wiezy
IV. Wykonanie podiog, schodow i balustrad
V. Montaz obrobek blacharskich
2.3.3. Materialy
Prefabrykowana indywidualna konstrukcja stalowa; Tarcica klasy C24 o wilgotnosci 12% impregnowana
systemowe zlacza do drewna; deski 25mm, 32mm, 50mm klasy C24 o wilgotnosci 12% folia
wstepnego krycia o paro przepuszczalnosci >1200g/m?/d; papa zgrzewalna wierzchnia; papa zgrzewalna podkladowa; grunt
asfaltowy;, opierzenia - blacha ocynkowana; silikon dekarski; gwozdzie; wkrety do drewna; Sruby.

2.3.4. Sprzet

Wymagany sprzet mechaniczny do wykonywania robot: wyciag, wiertarki, wkretarki, szlifierki katowe, pity mechaniczne.
Wymagany sprzet reczny do wykonywania robot: miotki, przecinaki, diuta, poziomnice, pily reczne, pilniki, $rubokrety,
weiggarki reczne, kliny, pistolety do silikonow. Rusztowania systemowe, podnosniki. Zurawie samojezdne min szt. 2

2.3.5. Transport

Samochad ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub weiagarka reczna
2.3.6. Wykonanie robot

Ramy Scienne gléwne

Konstrukcji drewnianej z slupow rygli i platwi polaczonych ze sobg przy pomocy stalowych igcznikow i na zaciosy.. Tarcica
C24 o wilgotnosci 12 % impregnowana

Stropy :

Konstrukcji drewnianej z belek polaczonych do rygli i slupow przy pomocy stalowych wieszakow WBZ 31 37 Tarcica C24 o
wilgotnosci 12 % impregnowana preparatem

Schody :

Konstrukcji drewnianej policzkowe. Tarcica C24 o wilgotnosci 12 % impregnowana

Wiezba dachowa :
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Wiezba drewniana o konstrukcji drewnianej. Tarcica C24 o wilgotnosci 12% .Elementy drewniane zaimpregnowac

Pokrycie dachu na petnym deskowaniu gonty bitumiczne

2.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jako$ci nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odna$nymi normami.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiarow. Sprawdzenie jakosci wykonania pokrycia.
2.3.8. Jednostka obmiaru

(md) - tarcica; (m?) — pokrycia dachowe;(t)- konstrukcja stalowa; ( szt.) — zlgczka do drewna, silikony, wkrety; (kg) - gwozdzie
2.3.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

2.3.10. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegélnych

S 02.05.00. Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie

2.5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z pracami malarskimi
przy budowie WIEZY WIDOKOWEJ dziatka nr 8184 obreb Piecnik Mirostawiec. Spec yfikacja techniczna (ST) jest

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.5.2. Zakres
. Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne,
2.5.3. Materialy
farby do drewna i elewacyjne dajace powloke otwarta na dyfuzjg pary wodnej i impregnujace wglebnie drewno
2.5.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadia do tynkow i farb. Pojemniki i wiadra, pedzle, miotki,
pistolety do silikonow i pianek, szpachelki, fugéwki, rusztowanie rurowe zewnetrzne
2.5.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.5.6. Wykonanie robot
Konstrukcja , podtogi i balustrady drewniane pomalowac dwukrotnie farbami do drewna i elewacyjne dajgce powloke otwartg

na dyfuzja pary wodnej i impregnujace wglebnie drewno

SLUPSK grudzier 2013 18



2.5.7. Kontrola jakosci robot
|. sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich.
2.5.8. Jednostka obmiaru
(m?) malowanych powierzchni.
2.5.9. Odbiér
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
2.5.10. Podstawa ptfatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu
2.1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowanie
terenu w ramach budowy WIEZY WIDOKOWEJ dzialka nr 8184 obreb Piecnik Mirostawiec.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt.
2.1.1.2. Zakres robot

. Niwelacja terenu ze spadkami,

Il. Podioza z zwiru
2.1.1.4. Materiaty
obrzeza granitowe, podsypka piaskowa, , cement portlandzki, , woda, , uczen, Zwir plukany frakcja 4-16mm
2.1.1.5. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna, wiertarki udarowe, wkretarki , mioty
pneumatyczne, zageszczarki spalinowe, lopaty, szpadle, szufle, wiadra, taczki, grabie.
2.1.1.6. Transport
Samochéd skrzyniowy do 5t i samochdd samowyladowczy do 10 t oraz przywoz materiatow budowlanych. (Odwiezienie gruntu i
gruzu na odpowiednie skladowiska. Gruzu mozna uzy¢ do ponownego zuzycia warstw podbudowy.
2.1.1.7. Wykonanie robot
Prace wykonywac recznie lub czesciowo zmechanizowanie w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych lub przedmiotow o
charakterze zabytkowym - nalezy wstrzymac prace | wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ sluzby konserwatorskie i nadzor
inwestorski. Przy rozleglych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.
2.1.1.8.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz jakosci wykonania rob6t
2.1.1.9. Jednostka obmiaru

Objetos¢ (m?) — tuczen, podsypka gruntowo-cementowa, piasek, pospolka
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2.1.1.10. Odbior robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

2.1.1.11. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

Uwaga !
Uzywac wylacznie srodkéw i materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju. Rozwiazania techniczne
szczegolow moga odbiegat od przedstawionych w projekcie, jezeli przyczynig sie do podniesienia jakosci | uproszczenia
konstrukeji; kazdorazowo nalezy takg propozycje konsultowac z projektantem. Rodzaj i sposob uzycia wszelkich materialow
wykoriczeniowych, o ile nie zostana okreslone w odrebnym projekcie musi by¢ wczesniej uzgodniony z projektantem i przez
niego zatwierdzony!

Autor: mgr inz. Leszek Lao
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